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AO

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO
ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA BOTUCARAÍ/RS – COMAJA

Comissão Permanente de Licitação

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 01/2022 - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Ref. SOLICITAÇÃO DE PRAZO PARA AJUSTES DOS DOCUMENTOS

O CONSÓRCIO CONSTRUBRÁS/ENECON, inscrito no CNPJ sob nº

49.342.499/0001-04, formado pelas empresas CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA

LTDA e pela empresa ENECON SA, através de seu representante legal, vem,

respeitosamente, solicitar PRAZO PARA AUSTES NOS DOCUMENTOS ENTREGUES

PARA ASSINATURA DO CONTRATO, vinculadas ao procedimento licitatório em

epígrafe.

Observa-se, primeiramente, que o CONSÓRCIO CONSTRUBRÁS/ENECON

entregou tempestivamente a documentação necessária para a assinatura do contrato,

ou seja, a APÓLICE DE SEGURO GARANTIA e o TERMO DE CONSTITUIÇÃO DO

CONSÓRCIO CONSTRUBRÁS/ENECON.

Ressalta-se que, após a análise da documentação, o CONSÓRCIO DE

DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E

ALTO DA SERRA BOTUCARAÍ/RS – COMAJA, apurou a necessidade de ajustes

formais na referida documentação, cite-se, fazer constar no TERMO DE

CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO que deverá ser indicada CONTA BANCÁRIA, cuja

titularidade seja do CONSÓRCIO (CNPJ 49.342.499/0001-04), igualmente, foi

solicitada a inclusão do CNAE 7112-0/00 (SERVIÇOS DE ENGENHARIA), no CARTÃO

do CNPJ constituído pelo CONSÓRCIO.

Assim, a motivação do pedido de PRAZO se faz necessário para realização

dos ajustes formais, conforme solicitação da COMAJA, nos documentos já

encaminhados para assinatura do contrato.
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Contudo, é entendimento do CONSÓRCIO CONSTRUBRÁS/ENECON, que

estas formalidades não são impeditivas para a assinatura do contrato, visto que estes

ajustes estão sendo devidamente realizados pelo CONSÓRCIO.

Diante da situação, caso a COMAJA entenda pela impossibilidade da

assinatura do contrato antes da formalização das alterações solicitadas, solicitamos

PRAZO por mais 10 (dez) dias úteis para a realização dos ajustes, incluído as

formalidades nos documentos encaminhados para assinatura do contrato.

Certos da atenção, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para

eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Barra Funda, 09 de fevereiro de 2023.
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